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Omfang

Udførelse af undertag ved murret gavl uden udhæng.
Lokalisering

Der henvises til følgende tegninger: 

· <X>

· <X>

Produkter

DAFA RooFoil undertag
DAFA Murfolie
Generelt

Basisbeskrivelsen er sammen med denne arbejdsbeskrivelse gældende for arbejdets udførelse.
Udførelse

Undertag

Lægterne afsluttes umiddelbart ved bagkant af facadevæggen. Der monteres en klemliste for enden af lægterne. Undertagsfolien ombukkes og afsluttes ca. 50 mm over lægter. 

Fugtsikring facadevæg

Facaden fugtsikres mellem teglfacade og hulmurs isolering ved ilægning af en bitumenpap. Denne afsluttes øverst i samme højde som undertagsfolie og føres min. 500 mm ned i facadevægge. 

Øverst ombukkes undertagsfolie og fugtspærre sammen ind over lægterne og afsluttes med egnet søm eller klamme. 
